
高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目

投标报价汇总表

	序号
	项目
	工程量（亩）
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目——更新改造
	479.7
	
	
	

	2
	高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目——防火林带
	15.5
	
	
	

	3
	合计
	495.2
	
	
	

	4
	总计
	
	


	高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

单位工程投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	计算公式
	费率（%）
	总造价
	备注

	1
	分部分项工程费（直接投资）
	
	
	
	

	1.1
	人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	
	
	

	1.2.1
	苗木费
	
	
	
	

	1.2.2
	肥料费
	
	
	
	

	1.3
	施工管理费
	
	
	
	

	2
	承建单位利润
	
	
	
	

	3
	措施项目费
	
	
	
	

	4
	规费
	
	
	
	

	5
	不含税工程造价
	
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	

	7
	工程造价
	<5>+<6>
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

技术经济指标表
	造林
类型
	工序
	技术要求
	定额单位
	用工定
额标准
	难度
系数
	实际用
工定额
	肥料
	人工

	
	
	
	
	
	
	
	品种
	单价
（元/公斤）
	工种
	单价
（元/工日）

	Ⅰ
	林地清理
	全面清理
	工日/100m2
	0.3
	1.0 
	0.3
	复合肥
	
	种植工
	

	
	挖穴整地
	明穴整地   穴规格50×50×40
	工日/100穴
	3.2
	1.0 
	3.2
	复合肥
	
	
	

	
	回穴土施基肥
	穴规格50×50×40
	工日/100穴
	1.5
	1.0 
	1.5
	磷肥
	
	
	

	
	栽植
	苗高0.8~1.0m，2斤袋
	工日/100株
	1.5
	1.0 
	1.5
	
	
	
	

	
	抚育
	除草、松土、培土、
追肥、补植、除萌
	工日/100株·次
	1
	1.0 
	1
	
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

工程量及用工量统计表

	造林
位置
	造林
面积（亩）
	工程量
	用工量

	村委会
	作业小班
	
	林地
清理
（m2）
	挖穴
整地
(穴)
	回穴土
施基肥(穴)
	栽植
（株）
	抚育
（株/次）
	合计
（工日）
	林地
清理
	挖穴
整地
	回穴土
施基肥
	栽植
	抚育

	潭朗
	作业小班1
	209.9
	139934.03 
	18681 
	18681 
	18681 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班2
	269.8
	179867.57 
	24012 
	24012 
	24012 
	6
	
	
	
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

工程材料需要量统计表
	造林
位置
	造林
面积（亩）
	材料需要量

	
	
	苗木（株）
	肥料（t）

	经济社
	作业小班
	
	
	合计
	基肥
	追肥

	
	
	
	荷木
	藜蒴
	山杜英
	火力楠
	山乌桕
	铁冬青
	樟树
	楠木
	红锥
	铁刀木
	合计
	
	小计
	复合肥
	其他肥料
	磷肥
	小计
	复合肥

	潭朗
	作业小班1
	209.9 
	4198 
	0 
	4408 
	0 
	4408 
	0 
	2728 
	2939 
	0 
	0 
	18681 
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班2
	269.8 
	0 
	5396 
	0 
	5666 
	0 
	5666 
	0 
	0 
	3507 
	3777 
	24012 
	
	
	
	
	
	
	

	注：基肥施放复合肥0.5公斤/穴，钙镁磷肥每穴0.3公斤/穴。追肥施放复合肥0.3公斤/穴。


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

直接投资统计表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    单位：元

	造林
位置
	造林
面积（亩）
	栽植
株数
	总用
工量
	直接投资
合计
	其中

	经济社
	作业小班
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	林地清理
	挖穴整地
	回土施肥
	栽植
	抚育
	小计
	苗木
	肥料
	施工管理

	潭朗
	作业小班1
	209.9 
	18681 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班2
	269.8 
	24012 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：人工费=工价×用工量；施工管理费=人工费×1.0%； 苗木按均价2元/株。


	高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

单位工程投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	计算公式
	费率（%）
	总造价
	备注

	1
	分部分项工程费（直接投资）
	
	
	
	

	1.1
	人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	
	
	

	1.2.1
	苗木费
	
	
	
	

	1.2.2
	肥料费
	
	
	
	

	1.3
	施工管理费
	
	
	
	

	2
	承建单位利润
	
	
	
	

	3
	措施项目费
	
	
	
	

	4
	规费
	
	
	
	

	5
	不含税工程造价
	
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	

	7
	工程造价
	<5>+<6>
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

技术经济指标表
	造林
类型
	工序
	技术要求
	定额单位
	用工定
额标准
	难度
系数
	实际用
工定额
	肥料
	人工

	
	
	
	
	
	
	
	品种
	单价
（元/公斤）
	工种
	单价
（元/工日）

	Ⅰ
	林地清理
	全面清理
	工日/100m2
	0.3
	1.0 
	0.3
	复合肥
	
	种植工
	

	
	挖穴整地
	明穴整地   穴规格50×50×40
	工日/100穴
	3.2
	1.0 
	3.2
	磷肥
	
	
	

	
	回穴土施基肥
	穴规格50×50×40
	工日/100穴
	1.5
	1.0 
	1.5
	
	
	
	

	
	栽植
	苗高0.8~1.0m，2斤袋
	工日/100株
	1.5
	1.0 
	1.5
	
	
	
	

	
	抚育
	除草、松土、培土、
追肥、补植、除萌
	工日/100株·次
	1
	1.0 
	1
	
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

工程量及用工量统计表

	造林
位置
	造林
面积（亩）
	工程量
	用工量

	村委会
	作业小班
	
	林地
清理
（m2）
	挖穴
整地
(穴)
	回穴土
施基肥(穴)
	栽植
（株）
	抚育
（株/次）
	合计
（工日）
	林地
清理
	挖穴
整地
	回穴土
施基肥
	栽植
	抚育

	潭朗
	作业小班3
	7
	4666.69 
	1169 
	1169 
	1169 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班4
	5.6
	3733.35 
	935 
	935 
	935 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班5
	2.9
	1933.34 
	484 
	484 
	484 
	6
	
	
	
	
	
	


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

工程材料需要量统计表
	造林
位置
	造林
面积（亩）
	材料需要量

	
	
	苗木（株）
	肥料（t）

	经济社
	作业小班
	
	
	合计
	基肥
	追肥

	
	
	
	荷木（83株/亩）
	台湾相思（84株/亩）
	合计（167株/亩）
	
	小计
	多元素林木专用肥
	复合肥
	磷肥
	小计
	复合肥

	潭朗
	作业小班3
	7
	581 
	588 
	1169 
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班4
	5.6
	465 
	470 
	935 
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班5
	2.9
	241 
	243 
	484 
	
	
	
	
	
	
	

	注：基肥施放复合肥0.5公斤/穴，钙镁磷肥每穴0.3公斤/穴。追肥施放复合肥0.3公斤/穴。


高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

直接投资统计表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    单位：元

	造林
位置
	造林
面积（亩）
	栽植
株数
	总用
工量
	直接投资
合计
	其中

	经济社
	作业小班
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	林地清理
	挖穴整地
	回土施肥
	栽植
	抚育
	小计
	苗木
	肥料
	施工管理

	潭朗
	作业小班3
	7
	1169 
	127.39 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班4
	5.6
	935 
	101.91 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业小班5
	2.9
	484 
	52.78 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：人工费=工价×用工量；施工管理费=人工费×1.0%；苗木按均价2元/株。




