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设 计 说 明 书

一、采用的主要技术规范及技术指标

1. 设计中采用的技术规范：

(1) 交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

(2) 交通部颁发的《公路路线设计规范》（JTG D20－2017）

(3) 交通部颁发的《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）

(4) 交通部颁发的《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40－2011）

(5) 交通部颁发的《公路排水设计规范》（JTG/T D33－2012）

(6) 交通部颁发的《道路交通标志和标线》（GB5768）

(7) 交通部颁发的《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）

(8) 交通部颁发的《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

(9) 交通部颁发的《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

(10) 交通部颁发的《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190-2019）

(11) 广东省交通运输厅《广东省农村公路设计指南（试行）》

(12) 交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

(13) 《佛山市加强占道施工交通疏解工作制度（508号）》

2. 主要技术指标

(1) 公路等级：四级公路

(2) 路面设计：BZZ-100

(3) 公路自然区划类别：Ⅳ7

(4) 设计速度：20km/h

二、工程概况

1、概述

荷城街道 C022赤坎谭家大道拓宽工程位于高明区荷城街道赤坎村，起点桩号 K0+000，终点

桩号 K1+130，起点与 X499相交，终于现状谭家大道赤坎村附近。K0+000-K1+006.5段现状路面宽

度为 5m，路面较窄会车困难，影响了村民的日常出行，沿线安全设施不完善，存在比较大的安全

隐患。K1+006.5-K1+130段现状路面宽度为 6m，两侧已经水泥砼硬底化，该路段不需加宽但安全设

施不完善。

项目起点与 X499相交，X499现状路面宽度为 8.5m，公路等级为三级公路，双向两车道，设

计速度 40Km/h，现状路面是沥青砼路面。

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，

按照“建好、管好、护好、运营好”的总要求，同时大力落实省委、省政府关于加快推进“四好农

村路”建设的有关文件要求，推动佛山市农村公路建营养运协调可持续发展，按照“四个走在全国

前列”的要求，结合高明区乡村振兴建设实际情况，对 C022赤坎谭家大道进行拓宽改造。

为建设好 C022赤坎谭家大道，对 C022赤坎谭家大道 K0+000-K1+130段现状路面进行加宽设

计、完善沿线安全设施。以便满足当地村民出行生产的需要，促进经济发展。

改造方式：1、对K0+000~K0+622段进行右侧加宽，对K0+612~K1+006.5段进行左侧加宽，加宽

后路面宽6m，路基宽度为7m。加宽段路面结构层及厚度为：25cm水泥砼面层（弯拉强度≥4.0MPa）

+5cm石粉（掺4%水泥）找平层。加宽位置部分高差较大路段采用3.5m水泥钢筋砼方桩支护。

2、对K0+612~K1+006.5段左侧现状边沟进行清表土后回填土方整平压实至与土路肩平，并在该

段反开挖新建60cm*60cm梯形土质边沟，将部分路面水及现状坡面水通过新建φ50cm钢筋砼排水管

将边沟水排至道路右侧现状排水沟，其余路面水及现状坡面水排入现状边沟或通过现状排水管排入

右侧路基范围外。

3、对K1+001~K1+036段现状右侧空地进行硬底化处理。

4、完善沿线交通安全设施。

2、设计依据

1、关于《荷城街道 C022赤坎谭家大道拓宽工程》的中介超市服务确认书。

2、关于《荷城街道 C022赤坎谭家大道拓宽工程》的批复文件。

3、荷城街道 C023赤坎村道拓宽工程一阶段施工图设计专家评审意见。

3、测设过程

我司接到项目后立即组织人员进场调查、测量及勘察等工作，2022年 5月上旬完成一阶段施

工图设计及预算编制工作。

根据荷城街道 C022赤坎谭家大道拓宽工程一阶段施工图设计专家评审意见，我司对荷城街道

C022赤坎谭家大道拓宽工程一阶段施工图设计进行修编，并于 2022年 5月下旬完成施工图设计修

编工作以及预算编制工作。
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三、原有公路情况

1、原有公路使用状况

1.现状行车道路面结构：20cm水泥砼面层+15cm水泥稳定粒料基层。

2.现状公路已有较完善的排水系统（自然漫流及排水边沟相结合）。

3.现状路面无病害，使用状况良好。

2、原有公路存在的主要问题

1.K0+000-K1+006.5段现状路面只有 5m宽，会车困难，影响了村民的日常出行。

2.沿线安全设施不够完善。

四、一阶段施工图设计审查意见执行情况

1. 路面加宽后采用双向横坡，必定有一个方向的行车道位于折线，行车舒适性会较差；由于

加宽后路面也只有两车道，可以采用按现有的单向横坡。

执行情况：根据审查意见，本项目现状路面为双向横坡，本次设计维持原双向横坡。

2. 完善施工期间的交通疏导方案，建议结合其它道路和村民出行习惯指引绕行道路。

执行情况：根据审查意见，已完善交通疏导方案。

3. 说明挖除的旧路面的处理利用。

执行情况：根据审查意见，已补充说明挖除的旧路面的处理利用。

4. 采用松木桩作为永久支护，木桩埋置在底下作为基础处理，但是干湿交替会影响松木桩的

耐久性，建议采用预制钢筋混凝土桩。

执行情况：根据审查意见，已改为预制钢筋混凝土桩。

5. 将路面水及现状坡面水通过新建通过φ50cm钢筋砼排水管将边沟水排至道路右侧现状鱼

塘，采用这种集中式排水有可能造成纠纷，建议维持原散排方式。

执行情况：根据审查意见，K0+612~K1+006.5段左侧新建 60cm*60cm梯形土质边沟，将部分路

面水及现状坡面水通过新建φ50cm钢筋砼排水管将边沟水排至道路右侧现状排水沟，其余路面水

及现状坡面水排入现状边沟或通过现状排水管排入右侧路基范围外。

6. 关于小半径弯道加宽，根据曲线表，本项目小于 250米的曲线有 6处，但是弯道加宽只有

4处，请核查并补充加宽设计图，核查过渡段的长度。

执行情况：JD2半径为 80m、JD4半径为 71m，根据规范中第 1类加宽规定，加宽宽度采用 0.7m；

JD6半径为 201m，根据规范中第 1类加宽规定，加宽宽度采用 0.4m；JD7半径为 101m，根据规

范中第 1类加宽规定，加宽宽度采用 0.6m；JD14、JD15现状道路加宽已满足规范要求，不再进行

加宽设计。弯道加宽及路面加宽位置及结构类型已在公路总体平面图中体现，无需补充加宽设计图；

已核查过渡段长度，新建加宽路段过渡段长度为 10m。

7. 采用砖砌跌水井为淘汰工艺，改为现浇或者预制混凝土形式，标高等参数标识不全。

执行情况：根据审查意见，改为现浇混凝土形式，并完善相关参数标识。

8. 补充沿线管线、绿化、迁树等情况说明。

执行情况：根据审查意见，已补充沿线管线、绿化、迁树等情况说明。

9.补充路基压实度指标，如 CBR、压实度等。

执行情况：根据审查意见，已补充路基压实度指标，如 CBR、压实度等。

10. 补充新建 K0+805过路管设计。

执行情况：根据审查意见，本设计已取消原 K0+805过路管设计，新建 K0+737过路管设计。

11. 补充起点平安村口“六个一”的设计。

执行情况：根据审查意见，已补充起点支路平安村口“六个一”的设计。

12. 预算挖土方数量有误。

执行情况：根据审查意见，已复核并修改。

13. 建议补充五条的距离，综合考虑土方调配。

执行情况：根据审查意见，已补充五条的距离，综合考虑土方调配。

14. 打松木桩、麻袋围堰建议在路基防护中列项。

执行情况：根据审查意见，已复核并修改。

15. 核查是否漏记树木迁移费用。

执行情况：根据审查意见，已复核并修改。

五、路基、路面设计

1、路线平面

路线的选线原则是：根据现状路面，考虑当地远景规划，根据地形地物，按照少拆迁，

少占地的原则。

2、纵断面设计

本项目为路面加宽，对 K0+000~K0+622段向右侧加宽 1m，对 K0+612~K1+006.5段向左侧加宽

1mm，加宽路面与现状路面接顺，不再进行纵断面设计。

3、路基设计

1） 路基标准横断面

K0+000~K0+622段向右侧加宽 1m：0.5m土路肩+5.0m现状行车道+1.0m加宽部分路面＋0.5m

土路肩＝7.0。
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图 5.1 路基标准横断面（一）

K0+622~K1+006.5段向左侧加宽 1m：0.5m土路肩+1.0m加宽部分路面+5.0m现状行车道＋0.5m

土路肩＝7.0。

图 5.2 路基标准横断面（二）

K1+006.5~K1+130段维持现状路基标准横断面：0.5m土路肩+6.0m现状行车道＋0.5m土路肩＝

7.0。

2）路基设计

拓宽路段机动车道采用单向横坡，坡度为 2.0％，土路肩横坡坡度为 3.0%。

路基填筑前应清表土，清除表土厚度为 0.3m。

路堤边坡坡率采用 1:1.5。路堤填料的基本成分为土，填料粒径不大于 15 厘米。

填土路堤分层填筑、均匀压实，分层厚度 30cm。

K0+275-K0+314段、K0+359-K0+384段、K0+447-K0+544段路面加宽厚填方高差较大（1.6m-2.4m）,

需对土路肩外侧放坡 1.5m后采用 3.5m水泥钢筋砼方桩支护，对于 K0+452-K0+517段放坡支护后现

状边沟宽度不足的位置，需开挖一条底宽为 50cm的水沟，以满足排水需求。

K0+612~K1+006.5段路面向左侧拓宽，需要对现状边沟进行清表土后回填土方整平压实至与土

路肩平，并反开挖新建 60cm*60cm梯形土质边沟。

对于单侧加宽小于 2m位置的路基压实，宜采用三吨的小型压路机做个试验段，按照施工规范

来压实，再现场测试出一个压实度，作为参考值，供全线单侧加宽小于 2m位置的路基压实路段参

考使用。

对于单侧加宽宽度为≥2m的路段，压实标准及填料粒径、强度要求见下表：

路基压实标准及填料粒径、强度

路基部位 路面结构层底面下 (m) 粒径 (cm) CBR(%) 压实度 (%)

上路床 0～ 0.3 ≤ 10 5 ≥ 94

下路床 0.3～ 0.8 ≤ 10 3 ≥ 94

上路堤 0.8～ 1.5 ≤ 15 3 ≥ 93

下路堤 1.5 以下 ≤ 15 2 ≥ 90

注：1、表列压实度数值系指按《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

4、路面结构

设计标准轴载为双轮组单轴轴载100KN。

工程所在地的公路自然区划类别：Ⅳ7。

加宽部分：

面层采用25cm厚水泥混凝土（弯拉强度≥4.0MPa）。

找平层采用5cm石粉（掺4%水泥）。

对于加宽＜2m位置路槽土基顶面的回弹模量不低于20MPa。

对于加宽≥2m位置路槽土基顶面的回弹模量不低于40MPa。

硬底化部分：

面层采用18cm厚C20水泥砼。

5 路面材料要求

1）水泥砼集料的技术要求:

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卯石和卵石，并应符合下表的规定：

高速公路、一级公路，二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的粗集料级

别应不低于Ⅱ级。无抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面，碾压混凝土及贫混凝土基层可使用

Ⅲ级粗集料。有抗(盐}冻要求时，r级集料吸水率不应大于1.0%，II级集料吸水率不应大于2.0%。

本项目采用三、四级公路混凝土路面集料标准。
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粗集料技术指标

项 目
技术要求

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级

碎石压碎指标（%） ＜10 ＜15 ＜20

卵石压碎指标（%） ＜12 ＜14 ＜16

坚固性（按质量损失计%） ＜5 ＜8 ＜12

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜5 ＜15 ＜20

含泥量（按质量损%） ＜0.5 ＜1.0 ＜1.5

泥块含量（按质量损%） ＜0 ＜0.2 ＜0.5

表观密度 ＞2500km/m3

松散堆积密度 ＞1350km/m3

空隙率 ＜47%

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂、并应符合下表的规定：高速

公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公混凝土路面使用的砂应不低于II级，无

抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面，碾压混凝土及贫混凝土基层可使用Ⅲ级砂。特重、重交

通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25%。

细集料技术指标

项 目
技术要求

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级

机制砂单粒级最大压碎指标（%） ＜20 ＜25 ＜30

坚固性（按质量损失计%） ＜6 ＜8 ＜10

云母（按质量计%） ＜1.0 ＜2.0 ＜2.0

天然砂、机制砂含泥量（按质量计%） ＜1.0 ＜2.0 ＜3.0

天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%） ＜0 ＜1.0 ＜2.0

表观密度 ＞2500km/m3

松散堆积密度 ＞1350km/m3

空隙率 ＜47%

2）其他材料的技术要求:

（1）水泥

水泥砼板：25cm厚水泥混凝土,面层混凝土设计弯拉强度不低于4.0MPa，弯拉弹性模量不低于

27x10³MPa；路面抗滑构造深度不低于0.8-1.0mm。

用水总量应控制在混合料运到工地最佳和易性所必需的最小值，最大水灰比为0.4，采用JK系

列混凝土快速修补剂，水灰比只须0.30-0.34，塌落度要求小于4~6cm，面板混凝土混合料的抗折强

度在24h以内至少要达到3.0MPa。

（2）填缝料

本项目挖补回填的混凝土板块之间的缝隙采用硅酮类填缝料或者聚氨酯类作为填缝料进行填

筑。

（3）植筋胶

植筋胶的材料要求：胶体抗拉强度≥40MPa，与混凝土正拉黏结强度≥2.5Mpa，植筋拉拔试验

设计值≥72.4KN。

6、路基路面排水

K0+000~K0+612段和K1+006.5~K1+130段现状公路已有较完善的排水系统（自然漫流与排水边沟

相结合）；K0+612~K1+006.5段左侧新建60cm*60cm梯形土质边沟，将部分路面水及现状坡面水通过

新建φ50cm钢筋砼排水管将边沟水排至道路右侧现状鱼塘，其余路面水及现状坡面水排入现状边沟

或通过现状排水管排入右侧路基范围外。

7、管线、绿化及乔木迁改

本项目为拓宽改造工程，拆迁重装沿线侵入加宽范围内的电杆电缆；对项目范围内乔

木砍树挖根并清除杂草。

六、涵洞

（1）本项目拓宽路段 K0+287.5处有 1条φ1m的圆管涵，正交布置，管顶覆土约 1.2m，设计

不对其进行处理。本项目拓宽路段 K0+540.2处有 1条φ0.4m的圆管涵，正交布置，管顶覆土约 1.5m，

设计不对其进行处理。

（2）本项目拓宽路段 K0+973处有 1条φ0.5m的圆管涵，正交布置，设计对该位置新建跌水

井后接入新建排水边沟。

（3）本项目于拓宽路段 K0+737处新建 1条φ0.5m的圆管涵，正交布置，将路面水及现状坡

面水通过新建φ50cm钢筋砼排水管将边沟水排至道路右侧现状鱼塘。

七、“平安村口”建设“六个一”标准改造内容

1）一组减速标线：

主路（国省道）减速标线设置。在主路第二组导向箭头前 14m起，按 17m、20m、23m、26m间

距设置五组横向减速标线。提示驾驶员注意前方路况，降速谨慎通过村道交叉口。

支路（村道）减速标线设置。当支路为一二级公路时，支路口的减速标线设置要求与主路一致；

当支路为三四级或等外公路时，在支路口导向箭头前 14m起，按 17m、20m间距设置三组横向减速

标线。提示驾驶员注意前方路况，降速谨慎驶入主路交叉口。

2）一组停车让行标志：



工程名称：荷城街道 C022赤坎谭家大道拓宽工程 设计说明书

佛山市公路勘察规划设计所有限公司 第 5页 共 7页 S-02

在村道路口处设置“停车让行”禁令标志和地面标记，在停止线前地面上施画

“停”字，与标志相配合。

3）一组村庄警告标志：

在干道的双向来车方向距离路口 50米设置村庄警告标志和“前方村口”辅助标

志。

4）一组带太阳能黄闪警示灯的道口标柱：

在路口两侧各设置 2根道口标柱，并且路口两边靠近外侧的两根道口标柱上安装

太阳能黄闪警示灯（创安达科技太阳能道钉系列：型号 CS-SR-802.806），如路口已

设置道口标柱，则在原有道口标柱上安装太阳能黄闪警示灯，如果原有道口标柱有

损坏、高度不足等情况，则需更换新的道口标柱。

5）一组反光型突起路标：

国省道沿线村道路口路段如果有照明，可不设置突起路标；如无照明，可在临

近村道路口的国省道双向来车方向设置突起路标，具体规定如下：

在干道的双向来车方向距离路口 50米范围内的车道边缘线外侧和车行道分界线

上安装反光型突起路标（创安达科技太阳能道钉系列：型号 CS-SR-820），其间距不

得小于 6m，不大于 15m，强化村道口的夜间识认性。

6）一段良好的停车视距：

在路口视距三角形范围内，不得有高出路面 60cm的障碍物。如果村口视距不良，

需在路口村道合适一侧设置反光凸面镜。

除此之外，缺少人行横道的村口处增设人行横道线，人行横道标志。

由于 X499线不在本辖区的管理内，本项目仅对项目范围内支路进行设置。

八、安全设施

交通安全设施是公路最基础、最必要的安全防护系统，它对于保障行车准时、安全快

捷、舒适，对整个交通工程系统的合理运营起着决定性的作用，所以良好的安全设施系统

应具有交通管理、安全防护、交通诱导、防止眩光等多种功能。

为了保证本路段的安全畅通和良好运营，本项目完善安全设施设计，共包括以下内容：

(1) 标志

(2) 标线

(3) 道口标注

(4) 示警桩

(5) 波形护栏

1、交通标志

交通标志的设置应给司机提供明了、准确、及时和足够的信息，并满足阴雨天行车的

视觉效果。

(1) 本路段布设以下标志：

a. 指示标志

b. 警告标志

c. 禁止标志

(2) 标志要求

a. 标志板面形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》标准并结合设计图

的规定执行，标志采用 III类反光膜。

b. 单柱标志的标志板外缘到土路肩的距离不小于 25cm。

c. 面积小于 1m
2
的标志板材料采用铝合金，板厚 3mm。

d. 其余类型的标志板和滑动铝槽则全部采用 2024 型防锈铝合金制作制成，标志板厚

3mm，其性能应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》(GB/T 6892-2006)的有关规

定或设计要求。

e. 设计基本风速为 28.6m/s。

(3) 技术要求及施工注意事项

a. 交通标志的形状、图案、字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》标准及设

计图纸要求制作；

d. 所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工；

e. 主要钢构件(如立柱、横梁、法兰盘等)镀锌量为 600g/m2 ，热浸镀锌所用的锌应符

合《锌锭》(GB470-2008)以及本设计的要求，防腐层质量应符合《高速公路交通工

程钢结构防腐技术条件》(GB/T 18226)的要求。

f. 钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度 80％后方可安装立柱及标志板。

g. 标志立柱和横梁，凡钢管外径 152mm 以下的立柱和横梁采用焊接钢管；外径在

152mm(含 152mm)以上的立柱和横梁采用无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》

GB8162-2008 规定；焊接钢管应符合《直缝焊接钢管》（GB/T13793）要求；标志立

柱柱帽和横梁帽采用普通碳素钢，厚 3mm。

h. 抱箍和螺栓、螺母等紧固件应采用碳素结构钢或合金结构钢制作，紧固件的外形尺

寸和机械性能应符合《紧固件 螺栓 螺钉 和螺母通用技术条件》(GB/T16938)、《紧
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固件机械性能》(GB/T 3098)等标准的要求。抱箍、紧固件等应进行热浸镀锌，镀锌

量为 350g/m
2
，防腐层质量应符合《高速公路交通工程钢结构防腐技术条件》(GB/T

18226)的要求。

i. 立柱顶部和横梁端部采用钢板焊接封盖，柱帽和横梁帽用钢板冲压成型。

j. 标志板反光膜，必须按照反光膜生产厂家的贴膜要求进行粘贴。

k. 标志板安装时，应将矩形标志的顶边（底边）调成水平，标志板面应保持平整，不

应产生变形。对运输及安装过程中造成变形的板面，应调平或更换。

l. 标志板的制作、安装应符合 GB 5768.2-2017 和 GB/T 23827-2009 的要求。

m. 安装标志时应注意安全，禁止在高压线下进行标志安装施工。

n. 标志设置与实际情况有出入或标志基础落在涵洞等构造物顶部时，经监理工程师同

意可在小范围内调整。

o. 根据防腐、装饰及耐久年限的要求，对铝塑复合板表面进行氟碳树脂处理时，应符

合下列规定：氟碳树脂含量不应低于 70%；采用三道氟碳树脂涂层，其厚度应大于

40μm。氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。

p. 根据防腐及耐久年限的要求，铝合金板切割处均应进行封边处理。

q. 施工须符合 JTG F71-2021《公路交通安全设施施工技术规范》的要求。

2、交通标线

道路交通标线是管制和引导交通的重要设施，是保证车辆行驶畅通有序、司机行车舒适的有效

手段。

(1) 布设原则

按规范标准设置，使之与交通标志相结合，合理诱导交通流。在标线布设中，主要遵循以下几

条原则：

a、可跨越对向车道分界线

可跨越对向车道分界线为黄色虚线，用来分隔同向行驶的车道，线宽为15cm，线长4m，

间隔6m。

b、禁止跨越对向车行道分界线

禁止跨越对向车行道分界线为黄色实线，用来禁止双方向车辆跨线或压线行驶，线宽

为15cm。

c、导向箭头

导向箭头的颜色为白色。

d、人行横道

布设于平交口及其他需要特定的位置，准许行人横穿道路。

e、车行道横向减速标线

车行道横向减速标线为一组垂直于车道中心线的白色虚线，线段长100cm，间隔3~5cm，

两条虚线间隔45cm，线宽45cm。

(2) 标线材料

a. 热熔标线厚度为 2(-0.1,+0.5)mm，路面标线的涂料采用热熔型涂料，熔融型涂料是

由颜料、体质材、反光材料与具有热可塑性的树脂混合而成具有较好的耐热、耐寒

性。

b. 本次村道路口设置的减速标线为横向减速标线，采用突起振动标线，突起部分高度

为 3.0～7.0mm，若有基线，基线厚度为 1.0～2.0mm。减速标线的颜色、反光性能、

抗滑性能等技术指标应符合现行《路面标线涂料》（JT/T 080）和《道路交通标线

质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求。

c. 连续设置的纵向或横向交通标线，应根据需要每隔 10~15m 设置排水缝；其他标线

有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝；排水缝宽度为 3~5cm。

d. 为增加标线的夜间反光性，涂料中应预混玻璃微珠和面撒玻璃珠，涂料中应混合占

总重 18～25％的玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布 0.3～0.4kg/m2的玻璃微珠。

e. 热熔材料的软化点不小于 90℃，逆反系数白色≥150，黄色≥100。

f. 玻璃微珠的质量应当符合 GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》的要求。

g. 施工须符合 JTG F71-2021《公路交通安全设施施工技术规范》的要求。

3、波形护栏

波形梁钢护栏设置于路侧，用于防止车辆驶出行车道，减低驾驶员受伤程度和保护路

侧物体的作用，为车辆安全、高效行驶提供安全保障。根据规范要求在有江、河、湖、海、

沼泽等水深 1.5m 以上水域的路段，四级公路设置一（C）级波形护栏。

本项目于临近水沟及鱼塘侧设置波形护栏。

4、道口标注

布设于被交路口两侧。

5、示警桩

布设于路侧，起警示作用。
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九、施工组织

本项目为路面加宽工程，目前旧路的交通量较小，但路面较窄，在旧路加宽施工期间需

要做好道路通行的交通组织。

K0+000~K1+130 段路面加宽和安全设施施工采用半封闭施工，现状水泥砼路面宽 5m，

路面加宽施工期间，封闭一侧 1.0m，维持单车道通行，保证一个车道宽度为 4.0m。

图 9.1 施工期交通组织示意图一

K0+805处过路管采用半封闭施工，施工期间，现状水泥砼路面宽 5m，路面加宽施工期

间，封闭一侧 2.5m，维持单车道通行，保证一个车道宽度为 2.5m。

图 9.2 施工期交通组织示意图二

全线不加宽部位安全设施施工采用半封闭施工，现状水泥砼路面宽 5m，路面加宽施工

期间，封闭一侧 0.5m，维持单车道通行，保证一个车道宽度为 4.5m。

图9.3 施工期交通组织示意图三

十、环境保护

1、施工过程中，要严格控制废水、废渣及污染物的排放，提高保护环境的意识，并力保降低

施工过程中对沿线居民生活产生的影响。

十一、旧路路面材料循环利用说明

根据广东省公路管理局粤公基函[2015]376号“广东省公路管理局关于报送普通国省干线公路

路面旧废料回收率及循环利用率佐证资料的通知”精神，主要是挖补原旧砼路面破损板块，挖出的

旧废料应加强回收率，可集中回收再生作为基层回填料，提高循环利用率。

十二、施工要点及注意事项

1、本工程采用佛山2000坐标系，1985国家高程基准。

2、路基施工时注意控制路面结构层底面高程，加宽路面标高接顺现状路面标高。

3、施工时，注意采取降噪、防尘措施。

4、施工须符合JTG F71-2021《公路交通安全设施施工技术规范》的要求。

5、施工前应调查沿线地下管线设施，并与相关管线单位协商处理。

6、波形护栏施工前，要复核现状地下管线，若有冲突，应与管线单位协商并避让相关管线。



广东省网上中介服务超市广东省网上中介服务超市

 

中选中介服务机构通知书中选中介服务机构通知书

编号：FS2205070553   

佛山市公路勘察规划设计所有限公司：

受佛山市高明区荷城街道市政服务中心委托，荷城街道C022赤坎谭家

大道拓宽工程（采购项目编码：4406087673136782204240317）通过广东

省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认，你

机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为（暂不做评估与测

算）。服务时限为：按合同约定。

请你机构在此通知出具之日起按照规定，在3个工作日内与佛山市高

明区荷城街道市政服务中心接洽，在15个工作日内与佛山市高明区荷城街

道市政服务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签

订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中

介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定

完成工作。

佛山市公共资源交易中心高明分中心       

2022年05月07日        

 



编号：20220118

街道城建水利办、街道市政服务中心并街道财政办：

街道城建水利办报来《关于实施荷城街道 C022 赤坎谭家大

道拓宽工程的请示》收悉。

经街道办事处研究，同意实施荷城街道 C022 赤坎谭家大道

拓宽工程项目（内容包含施工图设计、招标、施工和监理等），

工程概算价为 1284000 元（项目资金最终以街道财政审核价格为

准），项目所需资金由街道财政统筹解决（调剂解决）。

该项目工程建设部分由街道市政服务中心按规定组织实施，

其中农村道路不得占用耕地，耕地部分在原有路基的基础上建

设，不得拓宽，其余部分严格按照农村道路标准进行建设，路宽

不得超过 8 米（含路基）；勘察设计、监理等工程服务部分以“在

佛山市网上中介服务超市选取中介服务机构”的方式办理；并由

街道市政服务中心按规定与街道财政办办理支付手续。

佛山市高明区荷城街道党政综合办公室

2022 年 4 月 7 日

抄送：自然资源荷城管理所，街道资管办，街道公共资源交易所。

佛山市高明区荷城街道党政综合办公室
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佛山市高明区荷城街道市政服务中心

工作会议纪要

〔2022〕21 号

佛山市高明区荷城街道市政服务中心办公室 2022年 5月 17日

荷城街道 C022 赤坎谭家大道拓宽工程

一阶段施工图设计评审会议纪要

《荷城街道 C022 赤坎谭家大道拓宽工程》一阶段施工图设

计由佛山市公路勘察规划设计所有限公司承担。佛山市高明区

荷城街道市政服务中心于 2022 年 5 月 16 日上午在三楼会议室

主持召开该项目的一阶段施工图设计评审会议，并收集各单位、

专家对本项目的意见。参加会议的有区交通运输事务中心、区

公安分局交警大队、佛山市高明区荷城街道市政服务中心、佛

山市公路勘察规划设计所有限公司等有关单位代表及特邀专家

三人。会议听取了设计单位的汇报，认真审阅了成果文件，经

过讨论：原则上同意通过评审。为更好的开展下一阶段工作，

专家组建议按如下意见完善：

一、设计修改意见

1、路面加宽后采用双向横坡，必定有一个方向的行车道位
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于折线，行车舒适性会较差；由于加宽后路面也只有两车道，

可以采用按现有的单向横坡。

2、完善施工期间的交通疏导方案，建议结合其它道路和村

民出行习惯指引绕行道路。

3、说明挖除的旧路面的处理利用。

4、采用松木桩作为永久支护，木桩埋置在底下作为基础处

理，但是干湿交替会影响松木桩的耐久性，建议采用预制钢筋

混凝土桩。

5、将路面水及现状坡面水通过新建通过φ50cm 钢筋砼排

水管将边沟水排至道路右侧现状鱼塘，采用这种集中式排水有

可能造成纠纷，建议维持原散排方式。

6、关于小半径弯道加宽，根据曲线表，本项目小于 250 米

的曲线有 6 处，但是弯道加宽只有 4 处，请核查并补充加宽设

计图，核查过渡段的长度。

7、采用砖砌跌水井为淘汰工艺，改为现浇或者预制混凝土

形式，标高等参数标识不全。

8、补充沿线管线、绿化、迁树等情况说明。

9、补充路基压实度指标，如 CBR、压实度等。

10、补充新建 K0+805 过路管设计。

11、补充起点平安村口“六个一”的设计。

12、预算挖土方数量有误。

13、建议补充五条的距离，综合考虑土方调配。

14、打松木桩、麻袋围堰建议在路基防护中列项。

15、核查是否漏记树木迁移费用。
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二、其他内容

1.设计单位应结合专家、相关部门的评审意见，补充、完善

必要的基础资料，认真核查设计文件的错、漏、缺等，尽快修编

完善一阶段施工图设计。

2.本会议纪要作为一阶段施工图设计修编的重要依据之一，

一阶段施工图设计修编文件应附上本会议纪要，并对会议纪要有

关决定在一阶段施工图设计修编文件中的执行情况作出逐条说

明。

参加人员：专家组：章向阳、陈帼英、罗国健；区交通运输事务

中心：黄卓平；区交警大队：刘通杰；佛山市高明区荷城街道

市政服务中心：潘海芳、夏雄标；佛山市公路勘察规划设计所

有限公司：郑玉佩。

主送：荷城街道城建和水利办公室

佛山市高明区荷城街道市政服务中心办公室 2022年 5月 17 日印发



















直线、曲线及转角表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2540508.194 680463.3372 K0+000

178.071 200.812 247°45′17.5″

JD1 2540432.172 680277.4707 K0+200.812 2°36′20.1″(Z) 1000 22.742 45.47599 0.2586 0.008 K0+178.071 K0+200.809 K0+223.547

48.076 87.912 245°08′57.4″

JD2 2540395.227 680197.6991 K0+288.716
24°07′19.9″

(Y)
80 17.094 33.68094 1.8058 0.506 K0+271.623 K0+288.463 K0+305.304

10.289 62.067 269°16′17.3″

JD3 2540394.437 680135.6376 K0+350.276 7°57′48.1″(Y) 498.2984 34.684 69.25688 1.2056 0.112 K0+315.592 K0+350.220 K0+384.849

0.000 49.524 277°14′05.4″

JD4 2540400.674 680086.5078 K0+399.689
23°36′39.5″

(Z)
71 14.84 29.25833 1.5343 0.421 K0+384.849 K0+399.478 K0+414.107

0.000 41.041 253°37′25.9″

JD5 2540389.103 680047.1314 K0+440.309 2°12′59.6″(Y) 1354.409 26.202 52.39683 0.2534 0.007 K0+414.107 K0+440.306 K0+466.504

5.828 52.403 255°50′25.5″

JD6 2540376.284 679996.3204 K0+492.706 11°34′32″(Y) 201 20.374 40.60833 1.0299 0.139 K0+472.332 K0+492.636 K0+512.940

20.530 80.748 267°24′57.4″

JD7 2540372.643 679915.6543 K0+573.315
33°11′23.2″

(Z)
101

20.000

0

44.944

0

39.844

30.401
68.50639 4.4761 1.739 K0+533.471 K0+553.471 K0+577.724 K0+601.977

0.000 36.373 234°13′34.2″

JD8 2540351.38 679886.1437 K0+607.949 2°37′57.4″(Z) 259.9059 5.972 11.94214 0.0686 0.002 K0+601.977 K0+607.948 K0+613.919

0.000 20.662 231°35′36.8″

JD9 2540338.544 679869.9526 K0+628.609 2°39′50.4″(Y) 631.7634 14.69 29.37427 0.1708 0.005 K0+613.919 K0+628.607 K0+643.294

2.092 44.299 234°15′27.2″

JD10 2540312.667 679833.9973 K0+672.903
12°04′57.8″

(Z)
260 27.517 54.82971 1.4521 0.204 K0+645.386 K0+672.801 K0+700.216

31.571 105.749 222°10′29.3″

JD11 2540234.297 679762.9982 K0+778.447
16°05′45.5″

(Z)
330 46.66 92.7061 3.2824 0.615 K0+731.787 K0+778.140 K0+824.493

69.530 130.376 206°04′43.9″

JD12 2540117.194 679705.6837 K0+908.209 1°37′31.9″(Z) 1000 14.186 28.37058 0.1006 0.002 K0+894.023 K0+908.208 K0+922.394

46.544 73.675 204°27′12″

JD13 2540050.128 679675.1858 K0+981.882 5°54′15.9″(Z) 251 12.944 25.86599 0.3336 0.023 K0+968.938 K0+981.871 K0+994.804

10.384 39.116 198°32′56.1″

JD14 2540013.044 679662.7424 K1+020.975
34°24′02.8″

(Z)
51 15.788 30.62075 2.3877 0.954 K1+005.188 K1+020.498 K1+035.809

5.392 31.168 164°08′53.3″

JD15 2539983.061 679671.256 K1+051.189 7°34′07.8″(Z) 151 9.988 19.94723 0.33 0.029 K1+041.201 K1+051.174 K1+061.148

编制： 复核： S-04



直线、曲线及转角表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 2 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2539983.061 679671.256 K1+051.189 接上页

68.852 78.840 156°34′45.5″

JD16 2539910.717 679702.5932 K1+130

编制： 复核： S-04



逐    桩    坐    标    表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页   共 2 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2540508.194 680463.3372 K0+223.547 2540422.615 680256.8346 K0+400 2540399.101 680086.11 K0+570 2540369.181 679919.4365

K0+010 2540504.408 680454.0814 K0+230 2540419.902 680250.9786 K0+410 2540397.534 680076.242 K0+577.724 2540366.562 679912.172

K0+020 2540500.622 680444.8257 K0+240 2540415.7 680241.9046 K0+414.107 2540396.49 680072.2701 K0+580 2540365.686 679910.0718

K0+030 2540496.836 680435.57 K0+250 2540411.497 680232.8305 K0+420 2540394.841 680066.6128 K0+590 2540361.281 679901.0985

K0+040 2540493.051 680426.3143 K0+260 2540407.295 680223.7564 K0+430 2540392.099 680056.9962 K0+600 2540356.012 679892.6045

K0+050 2540489.265 680417.0585 K0+270 2540403.092 680214.6824 K0+440 2540389.428 680047.3595 K0+601.977 2540354.871 679890.9891

K0+060 2540485.479 680407.8028 K0+271.623 2540402.41 680213.2101 K0+440.306 2540389.347 680047.0647 K0+607.948 2540351.325 679886.1851

K0+070 2540481.694 680398.5471 K0+280 2540399.294 680205.438 K0+450 2540386.828 680037.7034 K0+610 2540350.082 679884.5534

K0+080 2540477.908 680389.2914 K0+288.463 2540396.988 680197.2994 K0+460 2540384.3 680028.0284 K0+613.919 2540347.67 679881.4638

K0+090 2540474.122 680380.0356 K0+290 2540396.662 680195.7974 K0+466.504 2540382.693 680021.7258 K0+620 2540343.916 679876.6808

K0+100 2540470.337 680370.7799 K0+300 2540395.252 680185.9038 K0+470 2540381.838 680018.3361 K0+628.607 2540338.681 679869.8496

K0+110 2540466.551 680361.5242 K0+305.304 2540395.009 680180.6068 K0+472.332 2540381.268 680016.0749 K0+630 2540337.842 679868.7369

K0+120 2540462.765 680352.2685 K0+310 2540394.95 680175.9107 K0+480 2540379.534 680008.6059 K0+640 2540331.894 679860.6978

K0+130 2540458.979 680343.0127 K0+315.592 2540394.878 680170.3191 K0+490 2540377.704 679998.7759 K0+643.294 2540329.963 679858.0296

K0+140 2540455.194 680333.757 K0+320 2540394.842 680165.9113 K0+492.636 2540377.303 679996.1704 K0+645.386 2540328.741 679856.3314

K0+150 2540451.408 680324.5013 K0+330 2540394.904 680155.9117 K0+500 2540376.364 679988.8671 K0+650 2540326.013 679852.6105

K0+160 2540447.622 680315.2456 K0+340 2540395.166 680145.9153 K0+510 2540375.519 679978.9039 K0+660 2540319.876 679844.7159

K0+170 2540443.837 680305.9898 K0+350 2540395.629 680135.9262 K0+512.940 2540375.365 679975.9676 K0+670 2540313.44 679837.0632

K0+178.071 2540440.781 680298.52 K0+350.220 2540395.641 680135.706 K0+520 2540375.047 679968.9151 K0+672.801 2540311.585 679834.9648

K0+180 2540440.049 680296.7348 K0+360 2540396.292 680125.9483 K0+530 2540374.596 679958.9253 K0+680 2540306.714 679829.6637

K0+190 2540436.2 680287.5056 K0+370 2540397.155 680115.9858 K0+533.471 2540374.44 679955.458 K0+690 2540299.709 679822.5282

K0+200 2540432.258 680278.3153 K0+380 2540398.218 680106.0427 K0+540 2540374.123 679948.9365 K0+700 2540292.434 679815.6674

K0+200.809 2540431.935 680277.574 K0+384.849 2540398.805 680101.2295 K0+550 2540373.323 679938.9699 K0+700.216 2540292.275 679815.5226

K0+210 2540428.224 680269.1649 K0+390 2540399.268 680096.1004 K0+553.471 2540372.88 679935.5276 K0+710 2540285.023 679808.9534

K0+220 2540424.099 680260.0553 K0+399.478 2540399.145 680086.6301 K0+560 2540371.734 679929.1009 K0+720 2540277.612 679802.2394

编制： 复核： S-05



逐    桩    坐    标    表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 2 页   共 2 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+730 2540270.201 679795.5255 K0+922.394 2540104.281 679699.8113 K1+080 2539956.597 679682.7193

K0+731.787 2540268.877 679794.3257 K0+930 2540097.356 679696.6626 K1+090 2539947.421 679686.6941

K0+740 2540262.722 679788.8878 K0+940 2540088.253 679692.5231 K1+100 2539938.245 679690.6689

K0+750 2540255.049 679782.4762 K0+950 2540079.15 679688.3835 K1+110 2539929.069 679694.6437

K0+760 2540247.185 679776.2999 K0+960 2540070.047 679684.244 K1+120 2539919.893 679698.6185

K0+770 2540239.137 679770.3648 K0+968.938 2540061.911 679680.5442 K1+130 2539910.717 679702.5932

K0+778.140 2540232.456 679765.7154 K0+970 2540060.944 679680.1065

K0+780 2540230.913 679764.6762 K0+980 2540051.744 679676.1883

K0+790 2540222.52 679759.2395 K0+981.871 2540050.006 679675.4962

K0+800 2540213.967 679754.0595 K0+990 2540042.395 679672.6396

K0+810 2540205.261 679749.141 K0+994.804 2540037.856 679671.068

K0+820 2540196.409 679744.4886 K1+000 2540032.93 679669.415

K0+824.493 2540192.387 679742.4859 K1+005.188 2540028.011 679667.7647

K0+830 2540187.441 679740.0651 K1+010 2540023.384 679666.4512

K0+840 2540178.459 679735.669 K1+020 2540013.486 679665.1436

K0+850 2540169.477 679731.2729 K1+020.498 2540012.988 679665.1295

K0+860 2540160.495 679726.8768 K1+030 2540003.523 679665.7895

K0+870 2540151.513 679722.4808 K1+035.809 2539997.857 679667.0548

K0+880 2540142.532 679718.0847 K1+040 2539993.825 679668.1997

K0+890 2540133.55 679713.6886 K1+041.201 2539992.67 679668.5277

K0+894.023 2540129.936 679711.9201 K1+050 2539984.28 679671.1764

K0+900 2540124.56 679709.3086 K1+051.174 2539983.172 679671.5667

K0+908.208 2540117.151 679705.7747 K1+060 2539974.951 679674.7737

K0+910 2540115.53 679705.0114 K1+061.148 2539973.896 679675.226

K0+920 2540106.458 679700.8047 K1+070 2539965.774 679678.7445

编制： 复核： S-05



控制点成果表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页  共 1 页

序号 点号 X坐标 Y坐标 高程 备注 序号 点号 X坐标 Y坐标 高程 备注

1 I1 2540502.941 680457.859 4.437

2 I2 2540397.919 680195.132 4.576

3 I3 2540370.292 679938.000 6.837

注：

1、采用佛山2000坐标系，1985国家高程基准。

编制： 复核： S-06



路基路面加宽一览表

工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页  共 1 页

序号 起点桩号 终点桩号 长度（m） 加宽位置 加宽宽度（m）
加宽前路基宽度

（m）
加宽前路面宽度

（m）
加宽后路基宽度

（m）
加宽后路面宽度

（m）
备注

路面加宽

1 K0+000 K0+622 622.0 右侧 1.0 6.0 5.0 7.0 6.0 

2 K0+612 K1+006.5 394.5 左侧 1.0 6.0 5.0 7.0 6.0 

弯道加宽

1 K0+261.6 K0+315.3 53.7 右侧 0.7 / / / /

2 K0+369.8 K0+429.1 59.3 右侧 0.7 / / / /

3 K0+462.3 K0+522.9 60.6 右侧 0.4 / / / /

4 K0+543.6 K0+612 68.4 右侧 0.6 / / / /

编制： 复核： S-07







路基工程数量表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页  共 1 页

起止桩号
长度

位置

路基加宽

备注
清表土 填土方 填路用砂

麻袋填砂（标准麻
袋高30cm宽50cm,共
计1708袋）

挖土方
水泥钢筋砼方桩,长3.5米，共805根

C30砼 钢筋

m (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (kg) 填土运距3km

K0+000～K0+622 622.0 右侧 409.31 1185.75 256.10 128.07 93.30 109.48 19159.00 

K0+622～K1+036 414.0 左侧、右侧 420.60 1205.72 100.05 

K0+622～K1+006.5
梯形土质边沟开挖

394.5 左侧 284.04 

K0+452-K0+517土沟开挖 65.0 右侧 59.0 

合计 829.9 2391.5 256.1 128.1 536.3 109.5 19159.00 

编制： 复核： S-09









路面工程数量表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程              第 1 页  共 1 页

起止桩号
长度

位置

路面加宽部分

备注25 cm水泥混凝土路面
（弯拉强度≥4.0Mpa）

5cm厚石粉（掺4%水泥）

找平层
路面钢筋

C16植筋
（L=40cm）

18cmC20水泥砼硬底化

m (m2) (m2) (Kg) (根) (m) (m2)

K0+000～K0+622 622.0 右侧 741.2 741.2 1564.9 900 360.0 

K0+612～K1+036 424.0 左侧、右侧 386.7 386.7 995.2 562 224.8 128.5 

合计 1127.9 1127.9 2560.1 1462 584.8 128.5 

编制： 复核： S-11















安全设施工程数量汇总表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页   共 1 页  

序号 安全设施名称 标志编号 规格（型号）                单位 数量 位置 备    注

1 2 3 4 5 6 7 8

一、标志

1 人行横道标志 示19 □600 套 1.0 III类反光膜，铝合金

2 限速20标志 禁38 ○600 套 4.0 III类反光膜，铝合金

3 交叉路口标志 警1 △700 套 1.0 III类反光膜，铝合金

4 村庄标志 禁20 △700+□300 套 1.0 III类反光膜，铝合金

5 两侧变窄标志 警7 △700 套 1.0 III类反光膜，铝合金

6 迁移现状D600矩形标志牌 □600 套 1.0 外迁至土路肩，重做基础

二、标线

1 本路段非箭头类合计 厚度2mm ㎡ 115.1 

2 (震动标线)横向减速标线 厚度4mm ㎡ 8.1 

3 “直行”箭头 厚度2mm 套/㎡ 1/0.54

4 “直行转弯”箭头 厚度2mm 套/㎡ 1/0.94

5 “左右转弯”箭头 厚度2mm 套/㎡ 2/2.20

6 人行道预告标识 厚度2mm 套/㎡ 2/3.24

7 铲除现状标线 厚度2mm ㎡ 15.10 

三、道口标柱

1 道口标柱 φ114×5×1200 套 26.0 III类反光膜，红白相间

四、示警桩

1 示警桩 φ160×5×1200 套 6.0 III类反光膜，黄黑相间

五、新建波形护栏

1 新建波形护栏上游端部段 个 2 单个长度为12m

2 端头 个 6

3 新增轮廓标 个 2 

4 新建端头反光膜 ㎡ 1.218 III类反光膜

5 现状端头贴反光膜 ㎡ 2.842 III类反光膜

六、迁移现状波形护栏

1 拆除现状一（C）波形护栏 Gr-C-4E m 394.5

2 利用现状一（C）波形护栏 Gr-C-4E m 300

3 拆弃波形护栏 Gr-C-4E m 94.5

七、其他

1 道口标柱顶黄闪信号灯 CS-SR-802 套 2.0 

2 迁移现状通讯杆 根 1

3 拆除通讯电缆 m 100

4 新建通讯电缆 m 100

5 砍树+挖树头（胸径50cm） m 10

6 迁移现状监控杆 根 1 外迁1m，重做基础

7 现状电杆贴III反光膜 ㎡ 5.02 III类反光膜，黄黑相间

编制： 复核：                 S-16



交通标线设置一览表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1  页    共 1  页 

序号 桩号范围 标线类型 标线宽度（mm） 箭头类型
单个箭头面积

（m
2
）

厚度（mm） 长度（m） 套数（套） 面积（m
2
） 备    注

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 

1 K0+000~K1+130

可跨越对向车行道分界线 150 2 799.3 48.0 黄色虚线（4m实、6m虚）

不可跨越对向车行道分界线 150 2 279.0 41.9 黄色实线

横向减速标线 450 2 48.0 21.6 白色，指定位置

停车让行线 3.7 2 1.0 3.7 白色，指定位置

导向箭头

直行 0.54 2 1.0 0.54 白色，指定位置

直行转弯 0.94 2 1.0 0.94 白色，指定位置

左右转弯 1.1 2 2.0 2.2 白色，指定位置

人行道预告标识 菱形 1.62 2 2.0 3.24 白色，指定位置

(震动标线)横向减速标线 450 4 18.0 8.1 白色，指定位置

铲除现状标线 2 15.10 

2 本路段非箭头类合计

本页合计

2 115.1 

3 (震动标线)横向减速标线 4 8.1 

4 “直行”箭头 2 1.0 0.54 

5 “直行转弯”箭头 2 1.0 0.94 

6 “左右转弯”箭头 2 2.0 2.20 

7 人行道预告标识 2 2.0 3.24 

8 铲除现状标线 2 15.10 

编制: 复核:  S-17



交通标志设置一览表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1  页    共 1 页        

序号 安装位置中心桩号 安 装 位 置 标志名称 标志编号
规格（型号）
（mm）

数量（座） 支撑结构形式 备    注

1 2 3 4 5 6 7 8 9

左幅

1 K0+004 土路肩外侧 人行横道标志 示19 □600 1 混凝土基础单柱式

2 K0+034 土路肩外侧 交叉路口标志 警1 I △700 1 混凝土基础单柱式

3 K0+255 土路肩外侧 限速20标志 禁38 ○600 1 混凝土基础单柱式

4 K0+974 土路肩外侧 限速20标志 禁38 ○600 1 混凝土基础单柱式

右幅

1 K0+034 土路肩外侧 限速20标志 禁38 ○600 1 混凝土基础单柱式

2 K0+620 土路肩外侧 限速20标志 禁38 ○600 1 混凝土基础单柱式

3 K0+974 土路肩外侧 村庄标志 禁20 △700+□300 1 混凝土基础单柱式

4 K1+128 土路肩外侧 两侧变窄标志 警7 △700 1 混凝土基础单柱式

编制： 复核：       S-18
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公路排水工程数量表
程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页  共 1 页

序号 起迄桩号 位置 工程名称
路段长度 

工        程        项        目        及        数        量

备   注
挖基坑土
方

挖除现状
水泥砼

挖除现状
水稳粒料

φ50cmII
级钢筋砼
排水管

砂砾石垫
层

C20砼基
础

25cm 水泥混
凝土面层
（弯拉强度
≥4.0MPa)

5cm厚石粉
（掺4%水
泥）找平层

C16植筋
（L=40cm）

回填路用
砂

回填土
跌水井
C20砼井
身

跌水井
C20砼基
础

跌水井
C25盖板

盖板钢筋

(m) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (根) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (kg)

1 K0+737 过路 φ50cm 8.0 26.32 3.46 2.60 8.00 1.77 1.18 4.31 0.87 8.00 3.20 18.60 5.64 

2 K0+612 左侧 边沟出水口 2.50 2.06 0.44 

3 K0+805 右侧 涵洞出水口 1.38 1.14 0.24 

4 K0+737 右侧 跌水井 7.82 1.78 1.06 0.44 81.85 

5 K0+973 左侧 跌水井 7.82 1.78 1.06 0.44 81.85 

合计 45.85 3.46 2.60 8.00 4.97 1.86 4.31 0.87 8.00 3.20 18.60 5.64 3.56 2.12 0.88 163.70 

编制： 复核： S-32















施工交通疏解安全设施工程数量表
工程名称：荷城街道C022赤坎谭家大道拓宽工程 第 1 页    共 1 页 

序号 安全设施内容 位置
规格（型号）         

(mm) 支撑、悬挂方式 数量 单位
基础尺寸              
（mm) 备    注

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 200m施工距离标志 指定位置 △700×4(mm) 单柱式基础 2 套 铝塑板（IV类反光膜）

2 闪光箭头 指定位置 □1500×500(mm) 临时支架 1 套

3 附设警示灯的路栏 指定位置 临时支架 1 套

4 夜间照明设施 指定位置 单柱式基础 3 套

5 会车让行标志 指定位置 ○600×4（mm） 单柱式基础 1 套 铝塑板（IV类反光膜）

6 限速20标志 指定位置 ○600×4（mm） 单柱式基础 2 套 铝塑板（IV类反光膜）

7 警示频闪灯 指定位置 单柱式基础 1 套

8 水马（摊销后） 指定位置 125×65cm 416 个

9 临时支架 指定位置 2 个

10 单柱式标志牌基础 指定位置 □500×500×500 9 个 C20砼基础
11 交通协管人员和维护人员 指定位置 2 组 一组2人，工期3个月

注：
1、本工程共17个施工段，路面加宽和安全设施施工采用半封闭施工，施工段共8个，
每个施工段需要水马124个；过路管施工采用半封闭施工，施工段共2个，每个施工段
需要水马52个；全线不加宽部位安全设施施工，施工段共7个，每个施工段需要水马

52个。施工过程中水马会有一定损耗，按每点20%的损耗量，重复利用水马。

2、标志牌若有一定损耗，及时更换补上，标志牌损耗量不算。
3、每天安排2组交通协管人员和维护人员。

编制： 复核： S-37
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